Aftale om etablering/anvendelse af dbne anlzeg til handtering af tag- og overfladevand pa
frem run

(3f. omkostningsbekendtggrelsen BEK nr. 2275 kap.3 §4 stk. 3).

AFTALE OM ETABLERING AF REGNVANDSBASSIN PA Matrikel 8al, Vandel by,
Randbgl I FORBINDELSE MED byggemodning Hans Thomsens vej
(Nordskovvej)

Mellem

Vejle Spildevand a/s
Cvr-nr.: 32882064

(herefter spildevandsselskabet)

Og
Vejle Kommune
Cvr-nr.: 29189900

(herefter grundejer)

(herefter samlet parterne)

Er der indg8et falgende tidsubegraensede aftale om etablering af et 8bent regnvandsbassin i
forbindelse med kloakeringen af byggemodning ved Hans Thomsens vej (Nordskovvej) i Vandel.

(herefter projektet).

I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til
klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for
selskabernes egne spildevandsanlaag og med andre parter i gvrigt

(herefter bekendtggrelsen).

1. Formal

1.1. Projektets har til form3l at etablere et regnvandsbassin med henblik pa at overholde
udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Hans Thomsens vej
(Nordskovvej) | Vandel, i forbindelse med spildevandsselskabets forsyningsforpligtelse for
omréadet.
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2. Parternes forventede udbytte af aftalen

2.1.

Ved projektet opndr spildevandsselskabet den nytte, at krav i udledningstilladelse udstedt
af Vejle Kommune kan overholdes, og at spildevandsselskabets serviceniveau kan
overholdes.

Grundejer far ikke nytte af projektet som redegjort for i den udarbejdede og som bilag 1
vedlagte redeggrelse.

3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag

3.1.

3.2,

3.3,

3.4.

Projektet form&l opnds gennem udfgrelse af et abent regnvandsbassin inkl. adgangsveje pa
et areal som angivet i spildevandsplan/lokalplan 1369, og pa vedlagte bilag 5.

Den forventede levetid pa projektet er 50 8r, og det serviceniveau, der opnds er T=5

Projektet er baseret pa fglgende forudsaetninger fra henholdsvis spildevandsselskabets og
grundejers side:

Vejle Spildevand udfgrer udelukkende anlaegget med det formal at forsinke og rense tag-
og overfladevand sa udledningstilladelsen kan overholdes, samt at overholde serviceniveau
som beskrevet i Vejle Kommunes Spildevandsplan.

Grundejer stiller areal frit til radighed herfor, og har ingen anden nytte af anlasgget.
Dokumentation for, at der er valgt en selskabsgkonomisk omkostningseffektiv Igsning til

opfyldelse af det serviceniveau, som spildevandsselskaber er forpligtet til at nd, er
udarbejdet og vedlagt som bilag 2.

4. Ejerskab

4.1, Det/de anlaeg, der opfgres/anvendes til projektet, tilhgrer Vejle Spildevand A/S.

5. Opgaver

5.1. I udfgrelsesfasen af projektet varetager spildevandsselskabet udgravning af bassin,
udformet s8 det falder naturligt ind i landskabet + evt. membran, etablering af de dertil
herende bygvaerker og adgangsveje samt graessaning eller eventuel vild blomstereng i
stedet for graes.

5.2. Om fordelingen af den daglige drift, herunder vedligeholdelse af projektets anlzeg i

projektets levetid, er aftalt falgende: Spildevandsselskabet star 100 % for drift og
vedligeholdelse af regnvandsbassinet inden for kronekanten og eventuel adgangsvej (dog
ikke offentlig sti/vej). Grundejer eller hvem denne matte overdrage forpligtelsen til, star for
vedligehold af arealer uden for kronekant og adgangsveje.
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6. Ansvar for anlaeggets hydrauliske funktion og gvrige forudsatninger
for projektet og dets drift

6.1. Det er forudsat, at fglgende forhold er ngdvendige til sikring af anlaeggets hydrauliske
funktion:

a) At regnvandsbassinets ind- og udigb holdes fri for vaesentlig sedimentation og andre
forhindringer.

b) At regnvandsbassinets bund efter behov oprenses, sa frit vandspejl og hydraulisk
funktion bevares (Behovet er typisk med flere ars mellemrum).

6.2. Ansvaret for sikring og bevarelse af de i pkt. 6.1 naevnte forudsaetninger i anlaeggets levetid
pahviler alene Vejle Spildevand.

6.3. Derudover er det en forudsaetning for anlaeggets etablering eller drift, herunder
vedligeholdeise i projektets forventede levetid, at der ikke opsaettes
elementer/udstyr/beplantning eller udfgres gravearbejder som er til hindring eller gene for
at Vejle Spildevand kan udfgre etablering, drift og vedligeholdelse.

Grundejer underskriver en tinglyst deklaration pa at anlaegget til enhver tid skal henligge
uforstyrret.

6.4, Ansvaret for overholdelse af pkt. 6.3 p&hviler grundejer, eller hvem grundejer senere
overdrager arealet til. Spildevandsselskabet afholder udgifter til tinglysning m.v.

7. Omkostningsfordeling

7.1, Spildevandselskabet afholder alle omkostninger ved projektet som naermere beskrevet i
bilag 3, idet grundejer ikke har nytte af projektet, jf. punkt 2.

8. Fordyrelse
8.1, Ved eventuelle fordyrelser af projektet sker fordelingen heraf mellem parterne efter de
principper, der er lagt til grund i omkostningsfordelingen. I forbindelse med projektet i

neerveerende aftale afholder Vejle Spildevand alle eventuelle fordyrende omkostninger, med
mindre at grundejer eller tredjepart er direkte juridisk ansvarlig for disse.

9. Udvidelser eller gvrige andringer af projektet

9.1. Ved aendringer, herunder udvidelser af projektet, skal der indgas skriftlig aftale herom
under overholdelse af kravene i bekendtggrelsen.
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10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Andrede forudsatninger

Parterne forpligter sig til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle aftalen,
hvis de lovgivningsmaessige rammer for parternes aftale aendres med betydning for
projektets gennemfgrelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets
gkonomiske konsekvenser for parterne.

Parterne forpligter sig ligeledes til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle
aftalen, hv:s de for projektet grundlaeggende forudsaetninger for den ene eller begge parter
eendres pa grund af udefrakommende omstaendigheder.

Opsigelse

Indtil anlaeggelse af bassinet pabegyndes kan begge parter opsige aftalen med gjeblikkelig
virkning, hvis de grundlzeggende forudszetninger aendrer sig, herunder vaesentlige
a&ndringer i grundejers projekt eller spildevandsselskabets projekt. Parterne er herefter
forpligtet til at genforhandie aftalen i forhold til eventuelle nye forudsaetninger, dog med
undtagelse af den situation at grundejers eller Vejle Spildevands projekt helt annulleres.

Efter at anlaeggelse af bassinet er pabegyndt kan hver af parterne opsige aftalen med 30
8rs varsel til udgangen af et kalender3r. Ved opsigelse finder punkt 14.3 og 14.4
anvendelse.

I de i punkt 10 omhandlede tilfeelde kan hver af parterne opsige aftalen med 10
kalenderdages varsel fra det tidspunkt, hvor vurdering og eventuel genforhandling af

aftalen ma anses for afsiuttet uden opndet enighed.
Ved opsigelse finder punkt 14.4 anvendelse.

Forsikring

Spildevandsselskabet har tegnet en generel all-risk entrepriseforsikring og en
ansvarsforsikring gaeldende overfor 3. mand.

Tinglysning og sikring af anlaggene

De til projektet hgrende anlaeg er beliggende pd ejendommen/ejendommene matr.nr. 8al,
Vandel by, Randbgl (herefter ejendommen/ejendommene).

Spildevandsselskabet kan kraeve de til projektet hgrende anlaeg sikret ved tinglysning af
deklaration om disse.

Splldevandselskabet kan krzeve aftalen tinglyst pa ejendommen/ejendommene, sa aftalen
far virkning for den til enhver tid vaerende ejer af ejendommen/ejendommene.

Punkt 13.2 og 13.3 geelder tillige i forhold til genforhandlet aftale og tillzeg til aftalen.
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13.5.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

15.

15.1

15.2

16.

16.1.

Ved aftalens ophgr/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen aflyst.

Projektets ophgr

Projektet ophgrer, og aftalen bortfalder, ndr den opsiges jf. pkt. 11. med mindre den
genforhandies.

Projektet ophgrer, og aftalen bortfalder, hvis Vejle Spildevand tilskgdes det areal, hvorpa
regnvandsbassinet med tilhgrende adgangsveje er placeret og dermed bliver ejer af arealet.

Hvis aftalen er opsagt jf. pkt. 11.2, ophgrer projektet 30 ar efter at opsigelsesvarslet er
indgivet. Senest et ar inden projektets ophgr skal grundejer anvise en alternativ placering
pa et areal beliggende inden for- og i overensstemmelse med den lokaiplan, der daekker det
omrade bassinet betjener. Grundejer stiller frit det alternative areal til radighed, og den
alternative placering skal fortsat ggre det muligt for spildevandsselskabet at afvande
omradet under overholdelse af udledningstilladelsen. Grundejer skal acceptere at bassinets
nye placering og tilstedeveerelsesret sikres ved tinglysning jf. pkt. 13.

Herefter forpligter parterne sig til at genforhandle aftalen for den nye placering jf. pkt. 9.

Naervaerende projekt og aftale ophgrer et ar efter at en alternativ placering er anvist af
grundejer, sa spildevandsselskabet har et 3r til at opfgre et nyt bassin pa den anviste
placering.

Eventuelle omkostninger forbundet med projektets ophgr betales af spildevandsselskabet,
med mindre at andet eksplicit fremgdr af anden aftale.

Overdragelse af aftalen

Grundejer kan overdrage arealet hvorpa bassinet ligger med tilhgrende aftaler og
forpligtelser til en grundejerforening eller anden grundejer. Aftalen fglger dermed projektet
uanset hvem der matte eje arealet, hvilket sikres ved tinglysning jf. pkt. 13.3.

Vejle Spildevand kan overdrage aftalen med tilhgrende forpligtelser til et andet CVR-
nummer i tilfaelde af aendring i selskabsstrukturen eller ejerforhold vedr.
spildevandsforsyning.

Offentligggrelse

Aftalen offentligggres pa spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside og aftalen indsendes
til Forsyningssekretariatet.
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17. Misligholdelse

17.1.  Aftalen kan ophaaves af hver af parterne ved den anden parts vaesentlige misligholdelse af
aftalen (efter dansk rets almindelige regler).

18. Ikrafttraeden og igangsaetning

18.1.  Aftalen treeder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.

19. Underskrifter
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20. Bilag

Bilag 1: Redeggrelse for nytte af projektet

Bilag 2: Dokumentation for en selskabsgkonomisk omkostningseffektiv igsning
Bilag 3: Redeggrelse for omkostninger

Bilag 4: Begrundelse for honorar inkl. honorarets stgrrelse (UDGAR)

Bilag 5: Situationsplan
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