Aftale om etablering/anvendelse af dbne anlaeg til hdndtering af tag- og overfladevand p&
fremmed grund

(Jf. omkostningsbekendtggrelsen BEK nr. 1408 kap.3 §4 stk. 2 nr. 3).

AFTALE OM ETABLERING AF REGNVANDSBASSIN PA Matrikel 18k, Garslev
Garslev by I FORBINDELSE MED byggemodning Mie Mols vej

Mellem

Vejle Spildevand a/s
Cvr-nr.: 32882064

(herefter spildevandsselskabet)

Og
Garslev ApS
Cvr-nr.: 42737666

(herefter grundejer)

(herefter samlet parterne)

Er der indg3et folgende tidsubegraensede aftale om etablering af et 8bent regnvandsbassin i
forbindelse med kloakeringen af Mie Mols Vej i Garslev, Bgrkop.

(herefter projektet).

I henhold til BEK nr. 1408 af 5. december 2024 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger
til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for
selskabernes egne spildevandsanlaeg og med andre parter i gvrigt

(herefter bekendtggrelsen).
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1. Formal

1.1.

Projektets har til formal at etablere et regnvandsbassin med henblik pd at overholde
udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Mie Mols Vej i Garslev,
Bgrkop, i forbindelse med spildevandsselskabets forsyningsforpligtelse for omradet.

2. Parternes forventede udbytte af aftalen

2.1,

Ved projektet opnar spildevandsselskabet den nytte, at krav i udledningstilladelse udstedt
af Vejle Kommune kan overholdes, og at spildevandsselskabets serviceniveau kan
overholdes.

Grundejer far ikke nytte af projektet som redegjort for i den udarbejdede og som bilag 1
vedlagte redeggrelse.

3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Projektet formal opnds gennem udfgrelse af et 8bent regnvandsbassin inkl. adgangsveje pd
et areal som angivet i spildevandsplan/lokalplan 1130, og pa situationsplan i bilag 5.

Den forventede levetid pa projektet er 50 &r, og det serviceniveau, der opnds er T=20

Projektet er baseret pa fglgende forudszetninger fra henholdsvis spildevandsselskabets og
grundejers side:

Vejle Spildevand udfgrer udelukkende anlaegget med det formal at forsinke og rense tag-
og overfladevand sa udledningstilladelsen kan overholdes, samt at overholde serviceniveau
som beskrevet i Vejle Kommunes Spildevandsplan.

Grundejer stiller areal frit til radighed herfor, og har ingen anden nytte af anlaegget.
Dokumentation for, at der er valgt en selskabsgkonomisk omkostningseffektiv Igsning til

opfyldelse af det serviceniveau, som spildevandsselskaber er forpligtet til at na, er
udarbejdet og vedlagt som bilag 2.

4. Ejerskab

4.1, Det/de anleeg, der opfgres/anvendes til projektet, tilhgrer Vejle Spildevand A/S.
5. Opgaver
5.1. I udfgrelsesfasen af projektet varetager spildevandsselskabet udgravning af bassin,

udformet sa det falder naturligt ind i landskabet + evt. membran, etablering af de dertil
hgrende bygvaerker og adgangsveje samt graessaning eller eventuel vild blomstereng i
stedet for grees.
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5.2 Om fordelingen af den daglige drift, herunder vedligeholdelse af projektets anlaeg i
projektets levetid, er aftalt falgende: Spildevandsselskabet star 100 % for drift og
vedligeholdelse af regnvandsbassinet inden for kronekanten og eventuel adgangsvej (dog
ikke offentlig sti/vej). Grundejer eller hvem denne matte overdrage forpligtelsen til, star for
vedligehold af arealer uden for kronekant og adgangsveje.

6. Ansvar for anlseggets hydrauliske funktion og gvrige forudseetninger
for projektet og dets drift

6.1. Det er forudsat, at fglgende forhold er ngdvendige til sikring af anlaeggets hydrauliske
funktion:

a) At regnvandsbassinets ind- og udlgb holdes fri for vaesentlig sedimentation og andre
forhindringer.

b) At regnvandsbassinets bund efter behov oprenses, sa frit vandspejl og hydraulisk
funktion bevares (Behovet er typisk med flere ars mellemrum).

6.2. Ansvaret for sikring og bevarelse af de i pkt. 6.1 navnte forudsaetninger i anlaeggets levetid
pahviler alene Vejle Spildevand.

6.3. Derudover er det en forudsaetning for anlaeggets etablering eller drift, herunder
vedligeholdelse i projektets forventede levetid, at der ikke opsaettes
elementer/udstyr/beplantning eller udfgres gravearbejder som er til hindring eller gene for
at Vejle Spildevand kan udfgre etablering, drift og vedligeholdelse.

Grundejer underskriver en tinglyst deklaration pa at anlaegget til enhver tid skal henligge
uforstyrret.

6.4. Ansvaret for overholdelse af pkt. 6.3 pahviler grundejer, eller hvem grundejer senere
overdrager arealet til. Spildevandsselskabet afholder udgifter til tinglysning m.v.

7. Omkostningsfordeling

7.1. Spildevandselskabet afholder alle omkostninger ved projektet som naermere beskrevet i
bilag 3, idet grundejer ikke har nytte af projektet, jf. punkt 2.

8. Fordyrelse

8.1. Ved eventuelle fordyrelser af projektet sker fordelingen heraf mellem parterne efter de
principper, der er lagt til grund i omkostningsfordelingen. I forbindelse med projektet i
neervaerende aftale afholder Vejle Spildevand alle eventuelle fordyrende omkostninger, med
mindre at grundejer eller tredjepart er direkte juridisk ansvarlig for disse.
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9. Udvidelser eller gvrige andringer af projektet

9.1.

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.

Ved eendringer, herunder udvidelser af projektet, skal der indgas skriftlig aftale herom
under overholdelse af kravene i bekendtggrelsen.

AEndrede forudsaetninger

Parterne forpligter sig til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle aftalen,
hvis de lovgivningsmaessige rammer for parternes aftale andres med betydning for
projektets gennemfgrelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets
gkonomiske konsekvenser for parterne.

Parterne forpligter sig ligeledes til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle
aftalen, hvis de for projektet grundleeggende forudsaetninger for den ene eller begge parter
@ndres pa grund af udefrakommende omsteendigheder.

Opsigelse

Indtil anlaeggelse af bassinet pabegyndes kan begge parter opsige aftalen med gjeblikkelig
virkning, hvis de grundlaeggende forudsaetninger andrer sig, herunder vaesentlige
andringer i grundejers projekt eller spildevandsselskabets projekt. Parterne er herefter
forpligtet til at genforhandle aftalen i forhold til eventuelle nye forudsaetninger, dog med
undtagelse af den situation at grundejers eller Vejle Spildevands projekt helt annulleres.

Efter at anlaeggelse af bassinet er pdbegyndt kan hver af parterne opsige aftalen med 30
ars varsel til udgangen af et kalenderar. Ved opsigelse finder punkt 14.3 og 14.4
anvendelse.

I de i punkt 10 omhandlede tilfaelde kan hver af parterne opsige aftalen med 10
kalenderdages varsel fra det tidspunkt, hvor vurdering og eventuel genforhandling af

aftalen ma anses for afsluttet uden opnaet enighed.
Ved opsigelse finder punkt 14.4 anvendelse.

Forsikring

Spildevandsselskabet har tegnet en generel all-risk entrepriseforsikring og en
ansvarsforsikring geeldende overfor 3. mand.

Tinglysning og sikring af anleeggene

De til projektet hgrende anleeg er beliggende pa ejendommen/ejendommene matr.nr. 18k,
Garslev, Garslev by (herefter ejendommen/ejendommene).

Spildevandsselskabet kan kraeve de til projektet hgrende anlaeg sikret ved tinglysning af
deklaration om disse.
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13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

15.1

15.2

Sp|ldevandse|skabet kan kraeve aftalen tinglyst pa ejendommen/ejendommene, sa aftalen
far virkning for den til enhver tid vaerende ejer af ejendommen/ejendommene.

Punkt 13.2 og 13.3 geelder tillige i forhold til genforhandlet aftale og tillaeg til aftalen.

Ved aftalens ophgr/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen aflyst.

Projektets ophgr

Projektet ophgrer, og aftalen bortfalder, nar den opsiges jf. pkt. 11. med mindre den
genforhandles.

Projektet ophgrer, og aftalen bortfalder, hvis Vejle Spildevand tilskgdes det areal, hvorpa
regnvandsbassinet med tilhgrende adgangsveje er placeret og dermed bliver ejer af arealet.

Hvis aftalen er opsagt jf. pkt. 11.2, ophgrer projektet 30 ar efter at opsigelsesvarslet er
mdglvet Senest et ar inden projektets ophgr skal grundejer anvise en alternativ placering
pa et areal beliggende inden for- og i overensstemmelse med den Iokalplan der daekker det
omrade bassinet betjener. Grundejer stiller frit det alternative areal til rddighed, og den
alternative placering skal fortsat ggre det muligt for spildevandsselskabet at afvande
omradet under overholdelse af udledningstilladelsen. Grundejer skal acceptere at bassinets
nye placering og tilstedeveerelsesret sikres ved tinglysning jf. pkt. 13.

Herefter forpligter parterne sig til at genforhandle aftalen for den nye placering jf. pkt. 9.

Naervaerende projekt og aftale ophgrer et ar efter at en alternativ placerlng er anvist af
grundejer, sa spildevandsselskabet har et &r til at opfgre et nyt bassin pa den anviste
placering.

Eventuelle omkostninger forbundet med projektets ophgr betales af spildevandsselskabet,
med mindre at andet eksplicit fremgar af anden aftale.

Overdragelse af aftalen

Grundejer kan overdrage arealet hvorpa bassinet ligger med tilhgrende aftaler og
forpllgtelser til en grundejerforening eller anden grundejer, undtaget dog hvis der er
indgaet aftale om at arealet tilskgdes Vejle Spildevand. Aftalen fglger dermed projektet
uanset hvem der matte eje arealet, hvilket sikres ved tinglysning jf. pkt. 13.3.

Vejle Spildevand kan overdrage aftalen med tilhgrende forpligtelser til et andet CVR-
nummer i tilfaelde af sendring i selskabsstrukturen eller ejerforhold vedr.
spildevandsforsyning.
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16. Offentligggrelse

16.1.  Aftalen offentligggres pa spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside og aftalen indsendes
til Forsyningssekretariatet.

17. Misligholdelse

17.1.  Aftalen kan ophaeves af hver af parterne ved den anden parts vaesentlige misligholdelse af
aftalen (efter dansk rets almindelige regler).

18. Ikrafttreeden og igangsaetning

18.1. Aftalen treeder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.

19. Underskrifter

Vejle d. /#-03-2s Vejle d.
2025-03-18
Vejle Spildevand A/S Dennis Hauschild Griinberger

Garslev Aps

20. Bilag

Bilag 1: Redeggrelse for nytte af projektet

Bilag 2: Dokumentation for en selskabsgkonomisk omkostningseffektiv lgsning
Bilag 3: Redeggrelse for omkostninger

Bilag 4: Begrundelse for honorar inkl. honorarets stgrrelse - UDGAR

Bilag 5: Situationsplan
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