Aftale om etablering/anvendelse af 8bne anlag til hdndtering af tag- og overfladevand pd
fremmed grund

(Jf. omkostningsbekendtggrelsen BEK nr. 2275 kap.3 84 stk. 3).

AFTALE OM ETABLERING AF REGNVANDSBASSIN PA Matrikel 6bt, Egtved By,
Egtved I FORBINDELSE MED Erhvervsomrade nord for Ribevej, Egtved

Mellem

Vejle Spildevand a/s
Cvr-nr.: 32882064

(herefter spildevandsselskabet)

Og
Vejle Kommune
Cvr-nr.: 29189900

(herefter grundejer)

(herefter samlet parterne)

Er der indgdet folgende tidsubegraensede aftale om etablering af et 8bent regnvandsbassin i
forbindelse med kloakeringen af erhvervsomrade nord for Ribevej, Egtved.

(herefter projektet).

I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til
klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for
selskabernes egne spildevandsanleeg og med andre parter i gvrigt

(herefter bekendtggrelsen).

1. Formal

1.1, Projektets har til formal at etablere et regnvandsbassin med henblik pa at overholde
udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Erhvervsomrade ved Ribevej,
i forbindelse med spildevandsselskabets forsyningsforpligtelse for omradet.

2. Parternes forventede udbytte af aftalen
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2.1,

Ved projektet opnar spildevandsselskabet den nytte, at krav i udledningstilladelse udstedt
af Vejle Kommune kan overholdes, og at spildevandsselskabets serviceniveau kan
overholdes.

Grundejer far ikke nytte af projektet som redegjort for i den udarbejdede og som bilag 1
vedlagte redeggrelse.

3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag

3.1,

3.2.

3.3.

3.4,

Projektet formal opnds gennem udfgrelse af et 8bent regnvandsbassin inkl. adgangsveje p3
et areal som angivet i spildevandsplan/lokalplan 1402, og pa vedlagte bilag 5.

Den forventede levetid pa projektet er 50 8r, og det serviceniveau, der opnas, er T=5

Projektet er baseret p8 fglgende forudszetninger fra henholdsvis spildevandsselskabets og
grundejers side:

Vejle Spildevand udfgrer udelukkende anlaegget med det forma! at forsinke og rense tag-
og overfladevand sa udledningstilladelsen kan overholdes, samt at overholde serviceniveau
som beskrevet i Vejle Kommunes Spildevandsplan.

Grundejer stiller areal frit til rddighed herfor, og har ingen anden nytte af anlaegget.
Dokumentation for, at der er valgt en selskabsgkonomisk omkostningseffektiv Igsning til

opfyldelse af det serviceniveau, som spildevandsselskaber er forpligtet til at nd, er
udarbejdet og vedlagt som bilag 2.

4. Ejerskab

4.1, Det/de anlaeg, der opfgres/anvendes til projektet, tilhgrer Vejle Spildevand A/S.

5. Opgaver

5.1. I udfgrelsesfasen af projektet varetager spildevandsselskabet udgravning af bassin,
udformet s8 det falder naturligt ind i landskabet + evt. membran, etablering af de dertil
hgrende bygveerker og adgangsveje samt graessaning eller eventuel vild blomstereng i
stedet for grees.

5.2. Om fordelingen af den daglige drift, herunder vedligeholdelse af projektets anlaeg i

projektets levetid, er aftalt fglgende: Spildevandsselskabet star 100 % for drift og
vedligeholdelse af regnvandsbassinet inden for kronekanten og eventuel adgangsvej (dog
ikke offentlig sti/vej). Grundejer eller hvem denne matte overdrage forpligtelsen til, star for
vedligehold af arealer uden for kronekant og adgangsveje.
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6. Ansvar for anleeggets hydrauliske funktion og gvrige forudsaetninger
for projektet og dets drift

6.1, Det er forudsat, at fglgende forhold er ngdvendige til sikring af anlaeggets hydrauliske
funktion:

a) At regnvandsbassinets ind- og udlgb holdes fri for vaesentlig sedimentation og andre
forhindringer.

b) At regnvandsbassinets bund efter behov oprenses, s8 frit vandspejl og hydraulisk
funktion bevares (Behovet er typisk med flere &rs mellemrum).

6.2. Ansvaret for sikring og bevarelse af de i pkt. 6.1 naevnte forudsaetninger i anlaeggets levetid
pahviler alene Vejle Spildevand.

6.3. Derudover er det en forudsaetning for anlaeggets etablering eller drift, herunder
vedligeholdelse i projektets forventede Ievetid, at der ikke opsaettes
elementer/udstyr/beplantning eller udfgres gravearbejder som er til hindring eller gene for
at Vejle Spildevand kan udfgre etablering, drift og vedligeholdelse.

Grundejer underskriver en tinglyst deklaration pd at anlaegget til enhver tid skal henligge
uforstyrret.

6.4. Ansvaret for overholdelse af pkt. 6.3 pahviler grundejer, eller hvem grundejer senere
overdrager arealet til. Spildevandsselskabet afholder udgifter til tinglysning m.v.

7. Omkostningsfordeling

7.1, Spildevandselskabet afholder alle omkostninger ved projektet som neermere beskrevet i
bilag 3, idet grundejer ikke har nytte af projektet, jf. punkt 2.

8. Fordyrelse
8.1. Ved eventuelle fordyrelser af projektet sker fordelingen heraf mellem parterne efter de
principper, der er lagt til grund i omkostningsfordelingen. I forbindelse med projektet i

naerveerende aftale afholder Vejle Spildevand alle eventuelle fordyrende omkostninger, med
mindre at grundejer eller tredjepart er direkte juridisk ansvarlig for disse.

9. Udvidelser eller gvrige aendringer af projektet

9.1, Ved eendringer, herunder udvidelser af projektet, skal der indgas skriftlig aftale herom
under overholdelse af kravene i bekendtggrelsen.
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10.

10.1.

10.2,

11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

12.1.

13.

13.1,

132,

13.3.

13.4.

AEndrede forudsaetninger

Parterne forpligter sig til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle aftalen,
hvis de lovgivningsmaessige rammer for parternes aftale andres med betydning for
projektets gennemfarelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets
gkonomiske konsekvenser for parterne.

Parterne forpligter sig ligeledes til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle
aftalen, hvis de for projektet grundlaeggende forudsaetninger for den ene eller begge parter
a&ndres pa grund af udefrakommende omstaendigheder,

Opsigelse

Indtil anlaeggelse af bassinet pabegyndes kan begge parter opsige aftalen med gjeblikkelig
virkning, hvis de grundlseggende forudsaetninger aendrer sig, herunder vaesentlige
andringer i grundejers projekt eller spildevandsselskabets projekt. Parterne er herefter
forpligtet til at genforhandle aftalen i forhold til eventuelle nye forudszetninger, dog med
undtagelse af den situation at grundejers eller Vejle Spildevands projekt helt annulleres.

Efter at anleggelse af bassinet er pdbegyndt kan hver af parterne opsige aftalen med 30
ars varsel til udgangen af et kalender8r. Ved opsigelse finder punkt 14.3 og 14.4
anvendelse.

I de i punkt 10 omhandlede tilfaelde kan hver af parterne opsige aftalen med 10
kalenderdages varsel fra det tidspunkt, hvor vurdering og eventuel genforhandling af

aftalen ma anses for afsluttet uden opn3et enighed.
Ved opsigelse finder punkt 14.4 anvendelse.

Forsikring

Spildevandsselskabet har tegnet en generel all-risk entrepriseforsikring og en
ansvarsforsikring gaeldende overfor 3. mand.

Tinglysning og sikring af anlaeggene

De til projektet hgrende anlaeg er beliggende pé ejendommen/ejendommene matr.nr. 6bt,
Egtved By, Egtved (herefter ejendommen/ejendommene).

Spildevandsselskabet kan kraeve de til projektet hgrende anlaeg sikret ved tinglysning af
deklaration om disse.

Spildevandselskabet kan kraeve aftalen tinglyst pa ejendommen/ejendommene, s& aftalen
far virkning for den til enhver tid vaerende ejer af ejendommen/ejendommene.

Punkt 13.2 og 13.3 gzelder tillige i forhold til genforhandlet aftale og tillaeg til aftalen.
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13.5.

14.

14.1,

14,2,

14.3.

14.4.

15.

15.1

15.2

16.

16.1.

Ved aftalens ophgr/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen aflyst.

Projektets ophor

Projektet ophgrer, og aftalen bortfalder, ndr den opsiges jf. pkt. 11. med mindre den
genforhandles.

Projektet ophgrer, og aftalen bortfalder, hvis Vejle Spildevand tilskades det areal, hvorpd
regnvandsbassinet med tilhgrende adgangsveje er placeret og dermed bliver ejer af arealet.

Hvis aftalen er opsagt jf. pkt. 11.2, ophgrer projektet 30 8r efter at opsigelsesvarslet er
mdgwet Senest et dr inden projektets ophgr skal grundejer anvise en alternativ placering
pa et areal beliggende inden for- og i overensstemmelse med den lokalplan der daekker det
omrade bassinet betjener. Grundejer stiller frit det alternative areal til radighed, og den
alternative placering skal fortsat ggre det muligt for spildevandsselskabet at afvande
omrédet under overholdelse af udledningstilladelsen. Grundejer skal acceptere at bassinets
nye placering og tilstedevaerelsesret sikres ved tinglysning jf. pkt. 13.

Herefter forpligter parterne sig til at genforhandle aftalen for den nye placering jf. pkt. 9.

Naervaerende projekt og aftale ophgrer et ar efter at en alternativ placermg er anvist af
grundejer, sa spildevandsselskabet har et 3r til at opfare et nyt bassin pa den anviste
placering.

Eventuelle omkostninger forbundet med projektets ophgr betales af spildevandsselskabet,
med mindre at andet eksplicit fremgar af anden aftale.

Overdragelse af aftalen

Grundejer kan overdrage arealet hvorp8 bassinet ligger med tilhgrende aftaler og
forpligtelser til en grundejerforening eller anden grundejer. Aftalen fglger dermed projektet
uanset hvem der métte eje arealet, hvilket sikres ved tinglysning jf. pkt. 13.3.

Vejle Spildevand kan overdrage aftalen med tilhgrende forpligtelser til et andet CVR-
nummer | tilfeelde af eendring i selskabsstrukturen eller ejerforhold vedr.
spildevandsforsyning.

Offentligggrelse

Aftalen offentligggres pd spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside og aftalen indsendes
til Forsyningssekretariatet.
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17. Misligholdelse

17.1.  Aftalen kan opheeves af hver af parterne ved den anden parts vaesentlige misligholdelse af
aftalen (efter dansk rets almindelige regler).

18. Ikrafttraeden og igangsaetning

18.1. Aftalen traeder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.

19. Underskrifter

Vejle d.27/5” 25 Vejle d.

Jis- o .

Vejle Spildevand A/S Vejle'Kommune: J/ 1.

"VEJLE N
SPILDEVAND Sio.:_ade L7100 Vejle\ Y\
Toldbodvej 20 L 7ocL 0000 N
7100 Vejle

20. Bilag

Bilag 1: Redeggrelse for nytte af projektet

Bilag 2: Dokumentation for en selskabsgkonomisk omkostningseffektiv lgsning
Bilag 3: Redeggrelse for omkostninger

Bilag 4: Begrundelse for honorar inkl. honorarets stgrrelse (UDGAR)

Bilag 5: Situationsplan
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